ACLARACION DUDAS
BASES REGULADORAS DE OFERTA EN EL PROCEDIMIENTO RSU 01-04/16.

Consulta 1:

En la clausula 2.3 Duracién de los contratos se especifica que los contratos tendran
una duracién de 10 afhos desde la fecha de puesta en marcha de las lineas de
seleccion de vidrio o hasta la finalizacion del contrato principal (si el plazo restante
en éste fuera inferior a 10 afos). No obstante, en el articulo 6.1 Cesion se indica que
"Los derechos y obligaciones del contrato podran ser cedidos por los Adjudicatarios
a un tercero siempre que dicha cesion traiga causa de la cesion del contrato de
gestion de la Planta de RSU adjudicataria o por un cambio de titularidad de dicha
Planta de RSU. En ningun caso se permitird la cesion de la titularidad o de los
derechos de explotacion de las instalaciones de separacion y clasificacion de REV de
forma independiente a la Planta de RSU.”

Aclaracion:

La cesion de los derechos y obligaciones del contrato a terceros podra tener lugar
durante la duracién del contrato, conforme esta duracion se define en la clausula 2. 3.
Finalizada esta duracion, el contrato con ECOVIDRIO se extingue por lo que no sera
posible su cesion.

Consulta 2:

En la clausula 4.2 Facturacion de servicios: éexiste revision de precios a lo largo de
la duracién del contrato? ¢Con que tipo de IVA se factura el servicio?

Aclaracion:

No hay revision de precios. Estos precios se mantendran durante la duracion del
contrato.
IVA: La seleccién viene recogida con IVA del 10% y la venta 20 €/Ton sin IVA.

Consulta 3:

En la Clausula 2.1 Objeto de Contrato se indica literalmente: “"ECOVIDRIO adquiriré
de los adjudicatarios todo el vidrio recuperado que reuna los requisitos de calidad
establecidos al precio que aquellos oferten, y durante todo el periodo de duracion del
contrato. Independientemente de que el adjudicatario lo venda directamente, el
vidrio recuperado tendra que cumplir con los requisitos de calidad que se solicitan en
los presentes pliegos de condiciones.” No obstante, en la cldusula 4.2 Facturacion de
servicios se indica (p. 13, primer punto) se afade: "Modalidad A: el ofertante indicara
una cantidad de euros por tonelada total de residuos de envases de vidrio con punto
verde que hayan sido clasificados, separados y entregados a una planta de
tratamiento de residuos de envases de vidrio autorizada para su reciclado,
cumpliendo con las especificaciones de calidad que se recogen en los Pliegos de
Prescripciones Técnicas o0 las que, en su caso, sean impuestas o pactadas con la
correspondiente planta de tratamiento de residuos de envases de vidrio autorizada”.
A mayores, en el Art.6 del PPT Requisitos minimos de calidad del REV seleccionado,
se afade (p.6, primer parrafo): "En caso de modalidad de contrato A, el adjudicatario
se compromete a garantizar el reciclado del material seleccionado, gestionandolo de
forma privada y por su cuenta y riesgo, con una planta de tratamiento autorizada,
por lo gue podrd considerar las especificaciones anteriores como orientativas”.




Aclaracion:

En al caso de la modalidad A se podran pactar los precios de venta y los requisitos
de calidad con un ente privado. En todo caso el disefio inicial de la instalacion debe
estar disefiada para cumplir los requisitos de calidad de ECV.

Consulta 4:

En la cldusula 92 Forma y contenido de las proposiciones se indica que la
documentacion a aportar en cada uno de los médulos debe presentarse en “un unico
fichero comprimido (formato zip o rar)”.En la formacion impartida por ISOCO se
indicé que la plataforma web no soporta ficheros comprimidos, ées cierto?

Aclaracion:

Cierto. Los requerimientos de la plataforma ISOCO Unicamente se podran presentar
archivos PDF o DOC sin comprimir.

Consulta 5:

En la cladusula 92 Forma y contenido de las proposiciones se indica que la
documentacion a aportar en cada uno de los mddulos debe presentarse “"numerada
y sellada, en todas sus paginas, por el licitador”. ¢ se puede obviar el sellado en todas
la documentacion a aportar debido al elevado volumen que supone sellar cada uno
de las paginas del documento?

Aclaracion:

Dada la naturaleza de algunos documentos y que el volumen de informacidn a aportar
serd en algunos casos elevado, se podra hacer sellando los indices o sellar
intermitentemente entre paginas.

Consulta 6:

En la cldusula 122 Criterios de valoracion se indica que el criterio Plazo ofertado “"no
podré exceder de 72 semanas a contar desde la formalizacién del correspondiente
contrato con ECOVIDRIO”. Sin embargo, en la clausula 138 Metodologia de valoracion
se indica que los licitadores deberan facilitar dicho plazo en meses.

Aclaracion:

Los compromisos deberan facilitarse en semanas y esté sera como maxima de 78
semanas que se corresponde a 18 meses.

Consulta 7:

En la clausula 122 Criterios de valoracion se indica la existencia de un criterio en base
al Numero de toneladas de REV recuperado comprometidas. ¢{Se refieren a Ton
comprometidas a lo largo de la duracion de todo el periodo del contrato o Ton. de
REV comprometidas recuperadas anualmente?



Aclaracion:

Este compromiso debe facilitarse en toneladas comprometidas/afio.

Consulta 8:

En el art. 10.2 del PPT (Medicion de los compromisos): “Para la medicién de los
compromisos se partira de la documentacion aportada en la oferta técnica,
concretamente en lo que hace referencia a los compromisos y el balance de materia
gue se usaran como documentacion contractual para la comprobacion de los
compromisos”. Mas adelante, el pliego afiade: “"En el caso de que el ofertante haya
proporcionado un balance de masas por mes o haya declarado las cantidades
mensuales a obtener de vidrio se tomara ese valor como dato de partida para la
comprobacion de los compromisos. En caso de que se haya dado unicamente un valor
anual de toneladas de REV obtenidas se tomara dicho valor y se dividiréd por 12 como
valor mensual a cumplir”. éEs necesario aportar dicho balance suponiendo que el
compromiso contractual se asume en la oferta econémica?

Aclaracion:

Al respecto la aportacién de balances detallados en el Médulo Técnico se solicita y es
obligatorio su presentacion para la validacion de la viabilidad técnica del proyecto,
no constituye un compromiso con ECV ya que este se realiza Unicamente en el
Mddulo Econémico, donde se indicara el valor de referencia, pudiendo ser este
inferior, igual o superior al dato facilitado.

El unico punto del mddulo técnico que tiene un compromiso con ECV es la efectividad
del proceso, esta sera fijada por el operador y tomada en caso de desempate de
puntos entre dos instalaciones y sancionada en caso de incumplimiento.

Consulta 9:

En la clausula 9.2.(iii), donde se indica el contenido del Proyecto Basico de las
instalaciones de clasificacion aparece el requerimiento de aportar un cronograma, en
la clausula 112 Presentacion de la oferta econdmica mediante plataforma on-line
aparece también el requerimiento de facilitar un cronograma, en este caso detallado
por semanas desde la formalizacion del contrato hasta la puesta en marcha de la
instalacion. ¢{Es necesario aportar dicho cronograma suponiendo que el compromiso
contractual del tiempo de puesta en marcha desde la formalizacion del contrato se
asume en la oferta econémica?

Aclaracion:

En la parte técnica se debera indicar un cronograma orientativo y de forma
obligatoria con el objetivo de validar los plazos de cada actuacion hasta la puesta en
marcha en régimen nominal. Serd en el mddulo econémico donde se indicard y se
comprometera siendo contractual el tiempo maximo desde la formalizacion del
contrato hasta la puesta en marcha de la instalacion en régimen nominal.

Consulta 10:

En la cldusula 14@ Penalizaciones se indica el modo de calcular desviaciones sobre
los parametros de produccion comprometida (t/a), plazo comprometido (semanas) y
eficiencia en la separacion (adim.) pero no se indica cuando se aplicaran.



Aclaracion:

Todas las penalizaciones dentro de la cldusula 14° se revisaran a final de cada afio
de operacion a excepcion del tiempo de puesta en marcha que se verificara una vez
la instalacion esté operando en régimen nominal.

Consulta 11:

En la clausula 17.5 Calificacién de incumplimientos del Contratista y consecuencias,
aparecen las siguientes referencias:

INCUMPLIMIENTOS LEVES, (c) La interrupcion de los servicios adjudicados por plazo
inferior a 12 horas, por cualquier causa, salvo fuerza mayor.

INCUMPLIMIENTOS GRAVES, (k) La interrupcion de cualquiera de los servicios
adjudicados por cualquier causa, por plazo inferior a doce horas, siempre que se
produzca mas de dos veces al afo.

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES, (f), La interrupcion de los servicios adjudicados
por cualquier causa, por plazo superior a doce horas, salvo fuerza mayor.

Considerando que la construccion y explotacion de la linea de seleccion de vidrio se
realiza a riesgo y ventura del licitador, que las condiciones de operacion diarias en
las lineas estaran supeditadas inevitablemente a la programacion de produccion y
circunstancias operativas de la planta de seleccion de RSU, y que los compromisos
asumidos por el licitador se encuentran regidos por valores totalizados al afio (no por
el desarrollo dia a dia u hora a hora de la produccién de la planta) y que estos
compromisos ya estan sujetos a su propio régimen de penalizacion, se solicita la
retirada del redactado de dichas situaciones (en los tres supuestos, infracciones
leves, graves y muy graves) del régimen de incumplimientos por no considerarlos ni
justos ni proporcionados.

Aclaracion:
Las interrupciones del servicio Unicamente seran consideradas incumplimientos de
cualquier tipo en aquellos casos en que se produzcan de forma injustificada

Consulta 12:

Se sobreentiende que la resolucion de la modificacion de la AAI no podra se aportada
por los licitadores salvo que se hubiera solicitado con anterioridad. Asi, ése debe
aportar una declaracion responsable con el compromiso de “tramitar y obtener las
indicadas autorizaciones con caracter previo a la formalizacion del contrato”? tal
como figura en la p.15 del PCAP (final linea 3, primer parrafo), o se debe haber
iniciado el tramite ante la administracion correspondiente tal como se deduciria del
redactado del ultimo parrafo de la p.14 del PCAP y primeras lineas de la p.15?

Aclaracion:

Es preciso aportar tanto la declaracion responsable que contenga el compromiso de
tramitar y obtener las autorizaciones, como la documentacion que constate que se
ha solicitado la modificacion de la AAI y la autorizacion de la Administracion titular
de la planta para instalar la nueva linea, en caso de que no se tengan ya estas
autorizaciones.



Consulta 13:

Bajo el segundo supuesto del punto anterior —-Consulta 12- (iniciacion del tramite de
modificacion de la AAI), apreciamos que no tendria sentido declarar
responsablemente el compromiso de “tramitar” cuando ya se habria tramitado. Asi
mismo, la declaraciéon de compromiso de obtener las autorizaciones implica, al
amparo de los pliegos, que se obtenga resolucion positiva y que ésta tenga lugar en
un plazo méximo de 3 meses, circunstancias ambas que escapan de la voluntad de
los licitadores por cuanto es el érgano ambiental correspondiente a quien compete
evaluar y resolver en tiempo y forma dichas autorizaciones. Considerando ambos
aspectos, se solicita conformidad a modificar el redactado de dicha declaracion
responsable, no aludiendo al concepto tramitacion en el supuesto de que deba
haberse iniciado ya el tramite, y garantia de que superado el plazo de 3 meses desde
la publicacién de la adjudicacién sin haberse obtenido resolucién de la modificacion
de la AAI por causas ajenas al licitador éste no se vera obligado a indemnizar a
ECOVIDRIO con una cantidad fija y alzada de 25.000 EUR.

Aclaracion:

En caso de no obtener estas autorizaciones en el plazo maximo de 3 meses a contar
desde la publicacion por ECOVIDRIO de la adjudicacion, no se procedera a la
formalizacién del correspondiente contrato, se anulara la adjudicacion y se adjudicara
el contrato, siempre que ello sea posible, al primero de los licitadores que hubiese
guedado excluido de adjudicacion por rebasarse el presupuesto anual de ECOVIDRIO
(conforme se indica en la clausula 32 de estas Bases).

De no ser posible una nueva adjudicacién conforme a lo indicado en esta clausula, el
adjudicatario indemnizara a ECOVIDRIO con una cantidad fija y alzada de 25.000
euros sin IVA por los daflos y perjuicios que la anulacion de la adjudicacion le
ocasionaria.

Consulta 14:

¢Si se ha Iniciado del tramite de modificacion de la AAI anteriormente, es necesario
volver a tramitarlo?

Aclaracion:

Unicamente se solicitard conformidad a modificar el redactado de dicha declaracién
responsable, no aludiendo al concepto tramitacién en el supuesto de que deba
haberse iniciado ya el tramite.



Consulta 15:

La inclusién en la autorizacion ambiental modificada del cédigo LER 150107 Residuos
de envases de vidrio procedentes de la recogida selectiva se entiende que afecta a la
declaracion de residuos/subproductos generados y no a los residuos entrantes, por
cuanto el objeto del contrato es precisamente la seleccion de REV sobre LER de los
grupos 19 y 20 y no sobre vidrio recogido selectivamente.

Aclaracion:

En cuanto al cddigo LER del residuo de vidrio incluido en el ambito de actuacion de
Ecovidrio seria el 150107 que incluye envases de vidrio, incluidos los residuos de
envases de la recogida selectiva municipal. Y ello tanto si la seleccion y clasificacion
de los envases de vidrio se hace en origen (contenedor) como si se hace en vertedero
o planta de RSU, pues la lista europea de residuos aprobada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero no distingue la seleccién en origen o la seleccion
mediante pretratamientos en vertederos o plantas de RSU.

Por otra parte, respecto al LER 19 12 05 incluye los residuos producido en las plantas
de tratamiento que no se adapten a las exigencias del Reglamento 1179/2012, y que
siguen siendo residuos aunque habréa cambiado su clasificacion LER respecto al
residuo de entrada en la planta de tratamiento. Y ello conforme a la nomenclatura de
la lista europea de residuos aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero
segun la cual el residuo de vidrio que sale de la planta de tratamiento de vidrio tendra
cddigo LER 19 12 05 pues se trataria de residuos de vidrio resultante del tratamiento
mecanico de residuos.

Consulta 16:

Los Adjudicatarios deberan implantar una linea automatizada de clasificacion de
residuos de envases de vidrio en el recinto de la Planta o Plantas de RSU que
gestionen, previa al vertedero, para lo que deberan contar con las autorizaciones
administrativas pertinentes.

éCabe la posibilidad de implantar una linea como negocio independiente de la planta
de RSU y por tanto en terrenos que no estén dentro de la misma?

Aclaracion:

La opcién que se plantea no seria valida en el marco de esta licitacion, pues lo que
se seleccionan son Plantas de RSU en las que implantar una nueva linea de
clasificacion, y los contratos se firman con el titular de cada una de las plantas
seleccionadas.



Consulta 17:

En el caso de que el actual explotador de la planta de RSU sea una UTE, ¢la oferta
para la implantacion de la linea automatizada de clasificacion de REV debe
presentarse a través de la UTE o puede una empresa integrante de esta la que
presente la propuesta disponiendo del beneplacito de la UTE y de los permisos que
asi lo autoricen?

Aclaracion:

No seria posible, porque el firmante del contrato sera en todo caso el titular de los
permisos para explotar la planta RSU, que en la consulta formulada es la UTE, pues
sélo el titular de la planta podra instalar la nueva linea en la planta de RSU. El propio
articulo 1 de las bases, que regula el objeto del contrato, sefiala: El contrato tiene
por objeto la prestacion a ECOVIDRIO por parte de los titulares de Plantas de RSU
de los servicios de clasificacion de residuos de envases de vidrio con punto verde que
se viertan en sus instalaciones mezclados con el resto de RSU.

No obstante, una vez adjudicado el Contrato, la UTE podra subcontratar la gestion
de la nueva linea con un tercero o con una de las empresas miembros de la UTE, y
asi se puede indicar en la oferta.

Madrid, 28 de abril de 2016



